Postępowanie A120-211-65/15/JC
Gdańsk, dnia 24.06.2015 r.
DO WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w częściach I – V, numer postępowania A120-211-65/15/JC,  ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia  3 czerwca 2015 roku pod numerem 2015/S 105-190608,

Do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi:

Cześć III – wytrząsarka z inkubacją do hodowli

Czy Zamawiający może określić  w jakich pomieszczeniach będą  pracowały 
wytrząsarki  tzn. czy  są  to pomieszczenia klimatyzowane   ?
1. Odpowiedź Zamawiającego: Wytrząsarki będą pracowały w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji zamówienia w    części III -wytrząsarka  z inkubacją?                    
 Czas wyprodukowania tych urządzeń wraz z dostawą wynosi ok. 7 tygodni. Trudno przewidzieć w jakim czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg. Istnieje obawa , że może nie  udać się zrealizować zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2015 r.
2. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający przedłuża termin realizacji (jak poniżej).



Część I – V
[bookmark: _GoBack]Zamawiający przedłuża termin realizacji do 25 września 2015 roku.
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 17 lipca 2015 roku. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
w imieniu Zamawiającego
Joanna Cierpisz
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